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«29»июня 2017  года
Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района», в лице главы Абеленцева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем - Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания» , в лице директора Пойда Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № 1/8 Подведения итогов ЭЛЕКТРОННОГО аукциона от «06» июня 2017 года, заключили настоящий муниципальный контракт (контракт) (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов и оборудования, а Заказчик принять и оплатить  разработку проектно-сметной на объект: «Реконструкция административного здания больницы под пожарное депо по ул. Школьной, 44 лит. Б ст. Новоивановской Новопокровского района» (далее – работы) в соответствии со сметами на разработку проектной документации– Приложение №1 к Контракту, техническим заданием– Приложение №2 к настоящему Контракту.
1.2. Проектно-сметная документация, являющаяся предметом Контракта, должна соответствовать градостроительным, функциональным, техническим, экономическим и другим требованиям  предусмотренным заданием на проектирование, ТУ, СНиП, СанПин,  государственным стандартам и другим действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, рекомендациям и замечаниям согласующих организаций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Контракта в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства (постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию): 
Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений должен состоять из следующих подразделов:

подраздел 5.1.  Система электроснабжения;

подраздел 5.2. Система водоснабжения;

подраздел 5.3. Система водоотведения;
подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

подраздел 5.5. Сети связи;

подраздел 5.6. Система газоснабжения;

подраздел 5.7. Технологические решения.

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства).

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
1.3. После завершения работ по контракту заказчику безвозмездно переходит право пользования авторскими правами на результат работ по настоящему контракту, в том числе: право внесения изменений в проектную документацию; право неоднократного его использования; право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ без дополнительного согласования с подрядчиком.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами открытого электронного аукциона цена  контракта по настоящему Контракту составляет 312 225,93 (триста двенадцать тысяч двести двадцать пять рублей )93 копейки.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

2.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2.2.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2.3. Цена контракта включает в себя расходы, необходимые для полного выполнения работ по Контракту, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в том числе расходы на получение положительного заключения государственной экспертизы, предусмотренной действующим законодательством.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные в полном объеме работы осуществляется заказчиком на основании счета-фактуры (счета) (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством) и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. 

3.2. Оплата заказчиком выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ 

3.3. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Подрядчика, указанный в п.13Контракта.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до декабря 2017 г.
4.2. Срок действия контракта:

начало - с момента заключения контракта;

окончание – 31 декабря 2017 г.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.

4.3. Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения Подрядчика на условиях, определенных контрактом; результаты выполнения работ передается Заказчику по месту его нахождения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик имеет право выполнять определенные виды работ, указанные в техническом задании, самостоятельно при условии его соответствия требованиям, предусмотренным статей 52 Градостроительного кодекса РФ и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. При этом, на основании пункта 3 статьи 706 ГК РФ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта
5.2.2. В случае потребности Подрядчика в дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ при исполнении контракта сбор таких данных осуществляет проектная организация за свой счет.

5.2.3. Согласовать проектную документацию с физическими и юридическими лицами – владельцами инженерных коммуникаций, в случае, если данные коммуникации попадают в зону проектируемого производства работ. Затраты по согласованию проектной документации учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта.

5.2.4. Согласовать проектную документацию в установленном действующим законодательством порядке в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения заказчиком и/или государственной экспертизой изменения и дополнения.

5.2.5. Составить проектную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущие цены по индексам цен, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.6. Выполнить работы в соответствии с заданием на подготовку проектной документации.

5.2.7. Не передавать результаты работ по Контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

5.2.8. В случае обнаружения недостатков в проектной документации безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную документацию, выполнить необходимые согласования для получения государственной экспертизы и проверки достоверности проектной стоимости, и представить откорректированную документацию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии заказчика.

5.2.9. По требованию Заказчика заключить договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Проверить соответствие проектной документации требованиям задания на корректировку проектной документации, в случае необходимости корректировки проектной документации. 

5.3.2. Получать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

5.3.3. Осуществлять контроль сбора и подготовки дополнительных исходных данных, предусмотренных п. 5.2.2 настоящего Контракта.

5.3.4. Поручить устранение недостатков проектной документации третьим лицам с возмещением Подрядчиком расходов Заказчика, если Подрядчик в установленные настоящим Контрактом сроки не устранит недостатки. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 5 (пяти) дней после получения письменного требования Заказчика с приложением подтверждающих размер расходов документов.

5.4. Заказчик обязан: 

5.4.1. Осуществлять контроль качества и сроков проектирования.

5.4.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме.

5.4.3. Проверять состав, комплектность, готовность проектной документации, принимать и подтверждать актом выполненных работ.

5.4.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. ПРИЕМКА РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Состав проектной документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется заданием на проектирование. Основные требования к оформлению проектной документации определяются ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
6.2. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику комплект документов согласно задания на проектирование, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения материалов, указанных в пункте 6.2. настоящего Контракта, производит экспертизу качества выполненных работ на соответствие их требованиям Контракта, проверяет выполнение обязательств по Контракту в установленные им сроки, принимает результаты выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или отказывается в принятии выполненных работ и направляет мотивированный отказ. Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа.

6.4. Мотивированный отказ Заказчика также может быть оформлен составлением сторонами акта с перечнем необходимых доработок.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
 от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П=(Ц- В) х С,

где  Ц – цена Контракта;

В – стоимость фактически исполненных в установленный срок Подрядчиком обязательств по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=СЦБ х ДП,

где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент определяется по формуле:

К= ДП/ДК х 100%,

где ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательств по Контракту (количество дней).

При К равном 0-50% размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату уплаты пени.

При К равном 50-100% размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату уплаты пени.

При К равном 100% и более размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату уплаты пени.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные в период выполнения работ и/или в течение гарантийного срока дефекты и недостатки.

7.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей,  что составляет___________________________________________________рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет___________________________________рублей;

размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063;
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик взыскивает штраф в размере:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет_________________________________________________рублей
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет_________________________________рублей;

размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063;

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Контракта. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Контракте, то течение срока исполнения обязательства приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным в соответствии с действующим законодательством органом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком:

10.2.1.1. В случае просрочки выполнения работ более чем на 3 дня.

10.2.1.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, т.е. качества работ, не соответствующего требованиям, установленным согласно настоящего Контракта и действующего законодательства.

10.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4.1.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе  и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4.4. Сведения о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных подрядчиков.

10.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в форме: банковской гарантии, внесение денежных средств на счет Заказчика (в размере 32 304,61тридцать две тысячи триста четыре  рубля 61 копейка). 

11.2. В случае, если подрядчиком в качестве обеспечения обязательств по контракту предоставляются банковские гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

11.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения обязательств по контракту будут внесены денежные средства на счет Заказчика, факт передачи денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего контракта, указанного в п. 11.1. Контракта, должен подтверждаться платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

11.4.  Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение пятнадцати рабочих дней со дня выполнения всех предусмотренных настоящим Контрактом работ и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

11.5.  Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

11.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется.

12.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию (отдельные ее части) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Юридический адрес:353024  Краснодарский край  Новопокровский район  ст. Новоивановская   ул. Красная, 89

Почтовый адрес:353024  Краснодарский край  Новопокровский район ст. Новоивановская   ул. Школьная, 58 "а"  тел. 8(861)49-38243  факс. 8(861)49-38247

ИНН     2344013900

КПП     234401001

ОГРН   1052324697182

БИК      040349001

ОКПО   04091241

р/с         40204810600000000277

ОКТМО  03635416

Южное ГУ Банка России г.Краснодар

УФК по Краснодарскому краю (Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района) л/с 03183013790 Электронный адрес: novoivanovskay-1@mail.ru
Глава      Новоивановского сельского поселения                                           __________________В.А.Абеленцев 
М.П.

	
	Подрядчик
 Юридический адрес: 352540; Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, пер. Советский, 16

фактический и почтовый адрес: 352500; Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пушкина, 62, оф.202, 215, 201.
р/с 40702810630290004299

Краснодарское отделение №8619 

ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар

БИК 040349602

Кор/сч. 30101810600000000602

ИНН: 2314019126

КПП: 231401001

ОКПО 95089818

ОГРН 1062314009010

e-mail: pcap@proect.company
Директор ООО «ПК»      _______________________Пойда А.Г.
М.П.



Приложение № 1

к контракту

№0318300003517000007-0062936-02
от «____» ___________  2017г.
	

	Сводная смета
на выполнение проектных работ «Реконструкция административного здания больницы под пожарное депо по ул. Школьной, 44 лит. Б ст. Новоивановской Новопокровского района»

	

	Наименование проектной (изыскательской) организации: ООО «Проектная компания»

Наименование организации заказчика:

 Администрация Новоивановского сельского поселения
	


	№№ п/п
	Стадия проектирования и перечень выполняемых работ
	Характеристики проектируемого объекта
	Ссылка на № смет по формам 2П и 3П
	Полная стоимость работ, тыс. руб.

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проектная документация
	Пожарное депо со стоянкой машин с количеством машин:.
	1
	
	330,339
	330,339

	1.
	Рабочая документация
	Пожарное депо со стоянкой машин с количеством машин:.
	1
	
	495,508
	495,508

	Всего с учетом договорного коэффициента ( 0,3781 )
	312,22593


	Итого по смете:
	Триста двенадцать тысяч двести двадцать пять рублей 93 копейки

	
	(сумма прописью)

	Главный инженер проекта:
	_____________  А.Г. Пойда

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Составитель сметы:
	_____________  В.Н. Помазанова

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]


	

	

	

	Cмета № 1
на проектные (изыскательские) работы

	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	«Реконструкция административного здания больницы под пожарное депо по ул. Школьной, 44 лит. Б ст. Новоивановской Новопокровского района»

	Адрес объекта проектирования 
	Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новоивановская, ул. Школьной, 44 лит. Б 

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	ООО «Проектная компания»

	Наименование организации заказчика
	Администрация Новоивановского сельского поселения


	№№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bX) x Ki, или (объем строительно-монтажных работ) х проц./100 или количество х цена
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пожарное депо со стоянкой машин с количеством машин:.

Натуральный показатель:
2 машина
	СБЦП 81-2001-11 Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания, Москва 2014
Таблица № 48. Отдельные объекты предприятий ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники
Пункт 60
Диапазон значений натурального показателя от 0 до 3 машина

Ki - коэффициенты, влияющие на определение базовой стоимости проектных работ, в том числе:
1,1 - рабочая документация - 1,1. МУ № 620 от 29,12,2009 г.. Параграф № §3,1. 
1,5 - реконструкция и техническое перевооружение; МУ № 620 от 29,12,2009 г.. Параграф № §3,4. 
Kпер = 3,92 - индекс изменения сметной стоимости отражающий инфляционные процессы на момент разработки документации;
	( 76,61 + 25,536 x 2 машина ) x 1,1 x 1,5 x 3,92
	825,847

	НДС
	18%
	148,652

	Итого по сборникам с учетом НДС:
	x 1,18
	974,500


	
Итого по смете:
	
Девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот рублей

	
	(сумма прописью)

	Главный инженер проекта:
	_____________  А.Г. Пойда

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Составитель сметы:
	_____________  В.Н. Помазанова

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]


Состав разделов стадии «Проектная документация»

	№№
	Наименование раздела
	%
	Стоимость
тыс.руб.
	Срок разработки, мес.**

	1.
	Раздел 1 - Пояснительная записка
	1,1
	4,288
	0

	2.
	Раздел 2 - Схема планировочной организации земельного участка
	2,2
	8,576
	0

	3.
	Раздел 3 - Архитектурные решения
	2,5
	9,745
	0

	4.
	Раздел 4 - Конструктивные и объемно-планировочные решения
	2,8
	10,914
	0

	5.
	ЭОМ - Электроснабжение
	3,9
	15,202
	0

	6.
	Раздел 5б - Система водоснабжения
	1,3
	5,067
	0

	7.
	Раздел 5в - Система водоотведения
	1,2
	4,678
	0

	8.
	ОВиК - Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
	5,3
	20,659
	0

	9.
	Раздел 5д - Сети связи
	0,4
	1,559
	0

	10.
	Раздел 5е - Система газоснабжения
	2,2
	8,576
	0

	11.
	Раздел 5ж - Технологические решения
	40,4
	157,479
	0

	12.
	Раздел 6 - Проект организации строительства
	2,4
	9,355
	0

	13.
	ПОД - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
	0,6
	2,339
	0

	14.
	Раздел 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	20,1
	78,350
	0

	15.
	Раздел 9 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	9,1
	35,472
	0

	16.
	Раздел 10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	1
	3,898
	0

	17.
	Раздел 11 - Смета на строительство объектов капитального строительства
	3,5
	13,643
	0

	
	ИТОГО (с учетом НДС)
	100
	389,800
	не нормируется



* данный раздел не входит в базовый состав разделов «Проектной документации», указанных в СБЦП как 100% и оценивается дополнительно по согласованию с заказчиком


Состав разделов стадии «Рабочая документация»
	№№
	Наименование раздела
	%
	Стоимость
тыс.руб.
	Срок разработки, мес.**

	1.
	Схема планировочной организации земельного участка
	1,1
	6,432
	0

	2.
	Архитектурные решения
	12,6
	73,672
	0

	3.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	15,8
	92,383
	0

	4.
	Электроснабжение
	7,1
	41,514
	0

	5.
	Система водоснабжения
	1,7
	9,940
	0

	6.
	Система водоотведения
	1,5
	8,770
	0

	7.
	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
	10,9
	63,732
	0

	8.
	Сети связи
	0,8
	4,678
	0

	9.
	Система газоснабжения
	3
	17,541
	0

	10.
	Технологические решения
	28,1
	164,301
	0

	11.
	Проект организации строительства
	0,6
	3,508
	0

	12.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
	0,1
	,585
	0

	13.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	1,4
	8,186
	0

	14.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	5,3
	30,989
	0

	15.
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	0,6
	3,508
	0

	16.
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	9,4
	54,962
	0

	
	ИТОГО (с учетом НДС)
	100
	584,700
	не нормируется



* данный раздел не входит в базовый состав разделов «Рабочей документации», указанных в СБЦП как 100% и оценивается дополнительно по согласованию с заказчиком



	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Глава      Новоивановского сельского поселения                                           __________________В.А.Абеленцев 
М.П.

	
	Директор ООО «ПК»      _____________________Пойда А.Г.
М.П.



Приложение № 2

к контракту

№0318300003517000007-0062936-02
от «____» ___________ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации на объект: «Реконструкция административного здания больницы под пожарное депо по ул. Школьной, 44 лит. Б ст. Новоивановской Новопокровского района»

	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Вид строительства.
	Реконструкция административного здания больницы под пожарное депо по ул. Школьной, 44 лит. Б ст. Новоивановской Новопокровского района

	2
	Стадийность проектирования.
	"Проектная документация" и "Рабочая документация".

Состав документации:

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений должен состоять из следующих подразделов:

подраздел 5.1.  Система электроснабжения;

подраздел 5.2. Система водоснабжения;

подраздел 5.3. Система водоотведения;

подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

подраздел 5.5. Сети связи;

подраздел 5.6. Система газоснабжения;

подраздел 5.7. Технологические решения.

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства).

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

	3
	Требования  по  вариантной разработке.
	Цветовое  решение  фасадов, кровли, проект перепланировки, техническое заключение и варианты усиления несущих и ограждающих конструкций на объект капитального строения.(компьютерная графика)

	4
	Основные  технико-экономические  показатели  здания.
	- одноэтажное;

- наружные размеры 30,41х12,38 м;

- высота по коньку крыши 6,95 м;

 - общая площадь по техническому паспорту - 319,6 м2;

	5
	Основные  требования  по архитектурно-планировочному решению зданий, отделке здания
	Техническая и сметная документации разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно требованиям к пожарным депо V типа на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) согласно НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Ремонт фасада.

Замена оконных блоков.

Проектные решения, спецификация материалов  по усилению несущих и ограждающих конструкций.

Замена кровли здания.

План объекта с указанием демонтируемых и возводимых перегородок.

Экспликация полов с конструктивными слоями.

Ведомость отделки помещений.

Ограждение территории.

	6
	Основные  требования  к  инженерному  и  технологическому оборудованию.
	Согласно НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

	7
	Инженерные сети (наружные и внутренние)
	предусмотреть систему отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации

	8
	Основные (базовые) технико-экономические  показатели.
	Набор  помещений  в  соответствии  с требованиями НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

	9
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
	Согласно НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

	10
	Требования по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения
	-

	11
	Требования  к  благоустройству площадки  и  малым  архитектурным  формам.
	Устройство площадок, теневых навесов, спортивной  площадки.

	12
	Объем выдаваемой проектной документации.
	4 экз. - на бумажном  носителе,  

1 экз. – в формате pdf на электронном носителе

	13
	Дополнительные требования.
	На Исполнителя возлагается обязанность разработать вариант генплана, объемно-планировочных решений, наружной отделки. Материалы вариантного проектирования оформляются в виде отдельного тома, содержащего текстовую и графическую части. 

Выбор окончательного варианта к дальнейшему проектированию выполняется только по согласованию с Заказчиком.

В текстовой части следует привести:

- исходные данные и условия, повлиявшие на принятие  основных решений при разработке вариантов;

- краткое описание варианта;

- таблицу с технико-экономическими показателями варианта; 

- выводы и рекомендации Исполнителя по результатам вариантного проектирования.

В графической части – чертежи с решениями разработанного варианта.

Разработать принципиальную схему решения генерального плана с учетом градостроительного плана, обеспечить высокий уровень благоустройства и озеленения (с максимальным использованием существующих зеленых насаждений, минимизировав вырубку деревьев). 

При разработке генплана предусмотреть: 

- открытую парковку для автомобилей сотрудников и посетителей (количество мест определить проектом)

- площадку с твердым покрытием

- площадку для сбора мусора;

- благоустройство, озеленение и ограждение территории. 

Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен:

- в базовом уровне цен 2001 года (определяется по ТЕР – 2001);

- в текущем уровне цен, на дату выдачи документации (с начислением индексов по элементам затрат).

             Отчет о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций здания предоставляется заказчиком.


Ведомость материалов

	№ п/п
	Наименование
	Предлагаемое заказчиком

	1
	Фундаменты
	Существующие бутовые.

	2
	Перекрытие
	Существующие деревянные перекрытия, с частичной заменой.

	3
	Стены наружные
	Ремонт существующей конструкции из керамического кирпича.

	4
	Стены внутренние
	Существующие кирпичные.

	5
	Лестницы
	Реконструкция существующей площадки и вновь возводимая площадка с облицовкой керамогранитом и с установкой навеса  и ограждения из поликарбоната на металлическом каркасе.

	6
	Перемычки
	Металлические

	7
	Окна
	Замена оконных блоков (на окна ПВХ трехкамерные, стеклопакет двухкамерный, толщина стекла не менее 4 мм)

	8
	Двери наружные
	Замена дверных блоков на металлические утепленные.

	9
	Двери внутренние
	Согласно требований СанПиН и противопожарных норм из ПВХ.

	10
	Полы
	Согласно СанПиН.

	11
	Подоконные доски
	ПВХ

	12
	Кровля
	Шатровая (двухскатная), чердачная по деревянным стропилам (сечение определить проектом). Покрытие – металлопрофиль.

	13
	Утеплитель объемный
	Замена 100%.

	14
	Металлопрокат
	ГОСТ 8240-97

	15
	Ограждение кровли
	 -

	16
	Каналы внутри здания
	Проектом предусмотреть вентиляционные каналы через чердачное помещение.

	17
	Наружная отделка
	Штукатурка декоративным раствором с последующее окраской перхлорвиниловой краской.

	18
	Внутренняя отделка
	Групповые помещения, раздевалка, комната отдыха: существующие стены- ГВЛ с последующей окраской водоэмульсионной краской. 

Санузел- керамическая плитка.

Комната для приема пищи – стены ГВЛ с последующей облицовкой керамической плиткой.

Потолки –ГВЛ с последующей окраской водоэмульсионной краской

	19
	Перегородки
	Кирпичные

	20
	Перегородки в санузле
	Кирпичные

	21
	Конструкция тротуаров, отмостки
	Бетонные, из брусчатки вибропресованно двухслойной гладкой серой

	22
	Озеленение, доп.элементы благоустройства
	Теневые навесы,  спортивная площадка, установка металлического ограждения, наружное освещение, спортивное оборудование


	ЗАКАЗЧИК
Глава      Новоивановского сельского поселения                                           __________________В.А.Абеленцев 
М.П.

	
	ПОДРЯДЧИК
Директор ООО «ПК»      _______________________Пойда А.Г.
М.П.



�Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 "О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России" в целях обеспечения применения �HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/" \l "dst100163"��ключевой ставки� Банка России как индикатора стоимости установлено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется �HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/c8144b5ee23295f6ecdf3da3a09ec81f707aac3c/" \l "dst100002"��ставка рефинансирования� Банка России, с 1 января 2016 г. вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом.





