

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2.4/ГхЭС/Н-20-00004685/630**  
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Тихорецк

«04» сентября 2020г.

Публичное акционерное общество энергетики «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети Гондарь Валерия Владимировича, действующего на основании доверенности от 04.02.2020, удостоверенной Скачко В.В., нотариусом Краснодарского нотариального округа, зарегистрированной в реестре за №23/256-н/23-2020-1-139, с одной стороны и **Муниципальное казенное учреждение «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (МКУ «Новоивановское»)**, в лице Директора Велегура Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - договор) заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (работы): - **Обустройство придомовых территорий (освещение) ст-цы Новоивановской (Прейскурант 2.4/ФЮ1/16)**, по адресу: **Новопокровский район, ст. Новоивановская, ул. Школьная**, которые согласовываются сторонами в смете (Приложение №1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Полный перечень работ определяется сторонами в смете. Работы должны производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной охраны и производственной гигиены.

**2. Обязанности сторон**

**2.1. Исполнитель обязуется:**

2.1.1. Выполнить услуги (работы) по заявке Заказчика в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя при условии организации со стороны Заказчика всех необходимых допусков и разрешений.

2.1.2. Принять от Заказчика по акту утвержденную «в производство работ» проектную и рабочую документацию.

2.1.3. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз бытовых отходов с нее.

2.1.4. Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ;

2.1.5. Сдать Заказчику результат выполненных работ.

2.1.6. Обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань» в соответствии с разделом 10 «Антикоррупционная оговорка» Договора, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников. Для выполнения работ по

2.1.7. Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

**2.2. Заказчик обязуется:**

- 2.2.1. Оплатить Исполнителю работы;
- 2.2.2. принять у Исполнителя выполненные работы;
- 2.2.3. предоставлять по запросам Исполнителя всю информацию, а также техническую документацию необходимую для выполнения работ;
- 2.2.4. направить в течение 10 дней с момента выполнения работ, представленный Исполнителем, подписанный и оформленный надлежащим образом Акт выполненных работ;
- 2.2.5. представлять Исполнителю:
  - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Заказчика, третьих лиц, привлеченных Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Заказчика, третьих лиц, привлеченных Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Кубань» не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Заказчика, третьего лица, привлеченного Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Заказчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложение №2 к настоящему договору.

**2.3. Заказчик гарантирует, что:**

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы.
- в случае прохождения линейного объекта заказчика или его части по территории или на границе земельного участка другого собственника получение разрешения на производство работ спецтехникой и специалистами исполнителя на все время работ на объекте или на конкретном участке.

### **3. Сроки выполнения, порядок сдачи-приемки работ**

3.1. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против сроков, установленных договором, Исполнитель обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих мер.

3.2. По итогам выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику результаты работ и соответствующую техническую документацию, подписанную со стороны Исполнителя.

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления результатов работ и Акта выполненных работ Заказчик производит приемку выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ или представляет свои замечания.

3.4. С момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, работы Исполнителя считаются выполненными. При наличии недостатков Акт выполненных работ подписывается после их устранения, выполнения работ заново.

### **4. Цена работ и порядок расчетов**

4.1. Стоимость работ по смете составляет 257 665 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС-20% 42 944 (сорок две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 30 копеек.

4.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, установленных статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим договором.

4.3. Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке:

- оплата аванса «Заказчиком» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора в размере 30% от стоимости выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему договору).

- оставшаяся оплата за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком, актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и по форме № КС-3.на основании счета-фактуры (счета) Исполнителя, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований не включены в Цену Договора и подлежат дополнительной оплате.

4.6. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы осуществляются на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сформированных на основе Локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах Цены Договора.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

### **5. Ответственность сторон**

5.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере \_\_\_\_\_, определенном согласно Постановления № 1042:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе за несвоевременное предоставление обеспечения исполнения контракта, предусмотренным пунктом 4.1.11 контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере \_\_\_\_\_, определенном согласно Постановлению № 1042:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.3, не применяется и устанавливается в следующем размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.12. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.13. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. Конфиденциальность**

6.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Кубань».

6.2. При обработке персональных данных других лиц, связанных с исполнением настоящего договора, стороны обязуются обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 26 июля 2006 года «О персональных данных».

## **7. Толкование договора**

7.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему

Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

7.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

## **8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям ПАО «Россети Кубань» может быть передан на разрешение суда по истечении 30 календарных дней с момента направления Исполнителем претензии (требования). Заказчику.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

9.3. Сторона лишается права ссыльаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

## **10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. Заказчику известно о том, что ПАО «Россети Кубань» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к

Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 24.09.2015 №2319), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

10.2. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Кубань» по адресу: <http://rosseti-kuban.ru/okompanii/antikorruptsionnaya-politika/>), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдения ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

10.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

10.4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 – 10.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в пунктами 10.1, 10.2 Антикоррупционной оговорки и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## 11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до **31.12.2020.**

11.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Исполнителем в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

11.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

11.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

11.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

#### **Приложения к настоящему Договору:**

Приложение №1 – Локальный ресурсный сметный расчет.

Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных.

### **12. Юридические адреса и реквизиты сторон**

#### **Исполнитель: ПАО «Россети Кубань»**

Юридический адрес: 350033, Российская Федерация  
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие  
электрические сети  
Почтовый адрес филиала: 352122  
Российская Федерация, Краснодарский край,  
г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62  
Краснодарское отделение №8619 ПАО «Сбербанк»  
р/с 40702810930120101441  
к/с 3010181010000000602  
БИК 040349602, ИНН 2309001660, ОКПО 00104604,  
ОКОНХ 11110, ОКАТО 03401369000, ОКПД 9440110,  
КПП 232102001, ОГРН 1022301427268 ОКВЭД 35.12

#### **Заказчик:**

Муниципальное казенное учреждение  
«Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  
Почтовый адрес: 353024, Краснодарский край,  
ст. Новоивановская, ул. Красная, д.87.  
Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар  
п/с 03183027860 в УФК по Краснодарскому краю  
р/с 4020481060000000277  
ИНН 2344013996; КПП 234401001  
ОГРН 1062344000322 ОКПО 79586799  
ОКТМО 03635416 БИК 040349001  
ОКВЭД 36.00.2  
novoivanovskay-1@mail.ru

#### **Директор филиала ПАО «Россети Кубань»**

**Тихорецкие электрические сети**

М.П. В.В. Гондарь



#### **Директор МКУ «Новоивановское»**

В.Л. Велегура



СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ "Новоивановское"



Л. Велегура

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ПАО "Россети Кубань"  
Тихорецкие электрические сети

В.В. Гондарь

2020 г.



Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Обустройство придомовых территорий (освещение) ст. Новоивановской, ул. Школьная

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 257,666 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,799 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 128,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-лы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-лы	на ед-цу	всего	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	

## Раздел 1. Строительно-монтажные работы

1	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными (МАТ=0 к расх.)	1 светильник	13	91,84	75,56			1 193,92	211,64	982,28		2,29	29,77						
					16,28	6,18														
2	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.)	1000 м	1,25	3098,56	2600,78			3 873,20	622,23	3250,97		65,24	81,55						
					497,78	303,39														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5 067,12	833,87	4233,25			111,32						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											459,58			56,88						
В том числе, справочно:									42 305,40	6961,98	35343,42			128,02						
8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях											3837,06			65,41						
									760,07	125,08	634,99			16,698						

## Гранд-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15
застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 1-2)										68,94				8,532
Индекс 4 кв. 2019 года (Письмо Минстроя от 31.12.2019 №51579-ДВ/09 Пз=7,26; ОЗП=7,26; ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26; МАТ=7,26 (Поз. 1-2)									36 478,21	6003,03	30475,18			
Накладные расходы											3308,54			
В том числе, справочно:									11 338,99					
105% ФОТ (от 10799,04) (Поз. 1-2)									11 338,99					
Сметная прибыль									69 113,86					
В том числе, справочно:														
640% ФОТ (от 10799,04) (Поз. 1-2)									69 113,86					
<b>Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :</b>														
Линии электропередачи:														
Итого Поз. 1-2									5 067,12	833,87	4233,25			111,32
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15"											459,58			56,88
Всего с учетом "Индекс 4 кв. 2019 года (Письмо Минстроя от 31.12.2019 №51579-ДВ/09 Пз=7,26; ОЗП=7,26; ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26; МАТ=7,26"									5 827,19	958,95	4868,24			128,02
Всего с учетом "Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=12,5%"									42 305,40	6961,98	35343,42			128,02
Всего с учетом "перевозка рабочих МАТ=1%"									42 305,40	6961,98	35343,42			128,02
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 799,04)											3837,06			65,41
Сметная прибыль 640% ФОТ (от 10 799,04)											69 113,86			
Итого с накладными и см. прибылью											122 758,25			128,02
Итого											122 758,25			65,41
В том числе:														
Машины и механизмы											35 343,42			
ФОТ											10 799,04			
Накладные расходы											11 338,99			
Сметная прибыль											69 113,86			
<b>Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы</b>											122 758,25			128,02
														65,41

**Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником**

3	материалы подрядчика	Зажим анкерный РА-25*100	шт	12	67		67		804,00			804		
4	материалы подрядчика	Адаптер для наложения защитного заземления CMCC	шт	4	453		453		1 812,00			1812		
5	материалы подрядчика	Скрепа для ленты С 20	шт	80	13		13		1 040,00			1040		
6	материалы подрядчика	Металлическая лента (F 20.7)	м	100	75		75		7 500,00			7500		


## Гранд-Смета 2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15							
7	материалы подрядчика	Провод СИП-4 2x25-0,6/1	1000м	1,25	43730,49		43730,49		54 663,11			54663,11									
8	материалы подрядчика	Кронштейн СА 2000	шт	10	191		191		1 910,00			1910									
9	материалы подрядчика	Зажим СТ-70	шт	32	141		141		4 512,00			4512									
10	материалы подрядчика	Комплект промежуточной подвески (ES 54-14	шт	32	297		297		9 504,00			9504									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									81 745,11			81745,11									
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы MAT=12,5% (Поз. 3-10))									91 963,25			91963,25									
<b>Итоги по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :</b>																					
Материалы:																					
Итого Поз. 3-10									81 745,11			81745,11									
Всего с учетом "Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы MAT=12,5%"									91 963,25			91963,25									
Итого									91 963,25												
В том числе:																					
Материалы									91 963,25												
<b>Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником</b>									91 963,25												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									86 812,23	833,87	4 233,25	81 745,11		111,32							
											459,58			56,88							
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									134 268,65	6 961,98	35 343,42	91 963,25		128,02							
											3 837,06			65,41							
В том числе, справочно:																					
8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)									760,07	125,08	634,99			16,70							
											68,94			8,53							
Индекс 4 кв. 2019 года (Письмо Минстроя от 31.12.2019 №51579-ДВ/09) П3=7,26; ОЗП=7,26; ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26; МАТ=7,26 (Поз. 1-2)									36 478,21	6 003,03	30 475,18										
											3 308,54										
Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=12,5% (Поз. 3-10)									10 218,14			10 218,14									
Накладные расходы										11 338,99											
В том числе, справочно:																					
105% ФОТ (от 10799,04) (Поз. 1-2)										11 338,99											
Сметная прибыль										69 113,86											
В том числе, справочно:																					
640% ФОТ (от 10799,04) (Поз. 1-2)										69 113,86											
<b>Итоги по смете:</b>																					
Линии электропередачи:																					
Итого Поз. 1-2									5 067,12	833,87	4 233,25			111,32							
											459,58			56,88							
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15"									5 827,19	958,95	4 868,24			128,02							
											528,52			65,41							
Всего с учетом "Индекс 4 кв. 2019 года (Письмо Минстроя от 31.12.2019 №51579-ДВ/09 П3=7,26; ОЗП=7,26; ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26;									42 305,40	6 961,98	35 343,42			128,02							

## Гранд-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15
MAT=7,26"										3 837,06				65,41
Всего с учетом "Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы MAT=12,5%"									42 305,40	6 961,98	35 343,42			128,02
											3 837,06			65,41
Всего с учетом "перевозка рабочих MAT=1%"									42 305,40	6 961,98	35 343,42			128,02
											3 837,06			65,41
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 799,04)									11 338,99					
Сметная прибыль 640% ФОТ (от 10 799,04)									69 113,86					
Итого с накладными и см. прибылью									122 758,25					128,02
														65,41
Материалы:														
Итого Поз. 3-10									81 745,11			81 745,11		
Всего с учетом "Транспортно-заготовительно-складские расходы на материалы MAT=12,5%"									91 963,25			91 963,25		
Итого									214 721,50					128,02
														65,41
В том числе:														
Материалы									91 963,25					
Машины и механизмы									35 343,42					
ФОТ									10 799,04					
Накладные расходы									11 338,99					
Сметная прибыль									69 113,86					
НДС 20%									42 944,30					
ВСЕГО по смете									257 665,80					128,02
														65,41

Составил: Помощник директора по реализации нетарифных услуг:  Л.В.Рыбникова  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ОЭИФ:  М.А. Байдин  
 (должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник службы распределительных сетей:  В.Н. Рыжков  
 (должность, подпись, расшифровка)