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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
 №129571
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Система газоснабжения ст-цы Новоивановской Новопокровского района. 1 очередь строительства»

ст-ца Новоивановская                                                                                       03.12. 2014 года

 

Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице главы Абеленцева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, и Открытое Акционерное Общество "Новопокровскаярайгаз"[image: image1.wmf]

Открытое Акцио

, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице исполнительного директора, действующего на основании генеральной доверенности №13-11(214)38 от 05.05.2014 года и имеющего свидетельство о допуске СРО, вместе именуемые Стороны, на основании протокола открытого аукциона в электронной форме №11/2 от17.11.2014 года, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.
Регламентация  взаимоотношений «Заказчика-застройщика», «Генподрядчика» при проведении работ на объекте: «Система газоснабжения ст-цы Новоивановской Новопокровского района. 1 очередь строительства» (далее - Объект), финансируемого за счет бюджетных средств, на основании протокола открытого аукциона в электронной форме №11/2 от17.11.2014 г по выполнению строительно-монтажных и подрядных работ.

1.2.
Установление системы взаимных обязательств, обеспечивающих эффективное освоение капитальных вложений, контроль за распределением и целевым использованием бюджетных средств, осуществление соответствующего технического контроля за ходом строительства.

1.3. В установленные настоящим Контрактом сроки выполнение собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций строительство объекта в соответствии с графиком производства работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

1.4. Предмет Контракта представляет собой новое строительство.

1.5. Монтаж газопровода должен выполняться специализированной монтажной организацией лицензированной в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СНиП 2.07.01-89, действующими сводами правил по проектированию и строительству  СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 №542, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 №558.

1.6. Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами.

1.7. Объем работ определен проектно-сметной документацией.

1.8. Материалы и оборудование, применяемые при строительстве  газопровода должны строго соответствовать утвержденной проектно-сметной документацией.

2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая составляет 3 660 000.53(три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч [image: image2.wmf]

3660000.53

 рублей 53 копейки) на основании подведения итогов электронного аукциона протокол №11/2 от 17.11.2014г - цена твердая (Приложение №1), финансируется в пределах лимита бюджетных ассигнований по капитальным вложениям на 2014-2015 год, на основании графика финансирования.

2.2.Расчет стоимости строительно-монтажных работ за отчетный период осуществляется по локальным сметным расчетам.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сторонами определены следующие сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

3.1.2. «Генподрядчик» приступает к выполнению работ по настоящему Контракту с момента подписания Контракта.

3.1.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту с момента подписания Контракта через 5 месяцев с учетом наступления благоприятных климатических условий, но не позднее 18 мая 2015 года. Работы выполняются в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Контракту)
3.1.4.
Сроки выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются Сторонами в Графике производства работ (предоставляется «Генподрядчиком»).

3.1.5. Дата окончания работ (этапов работ) является исходной для определения штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом в случаях их нарушения по вине «Генподрядчика». (ст. 34 п.6 Федерального закона от 05.04.2013 №44)
4. Обязанности сторон
4.1. «Заказчик-застройщик»
4.1.1.
Организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства.
4.1.2. Защищает интересы в проведении ценовой политики при заключении договоров на проектные и (или) подрядные работы по строительству объекта, принимает меры к снижению стоимости строительства.
4.1.3. Контролировать качество и ход работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.4. При финансировании строительства объекта за счет различных источников, ведет их реестр и учет долей инвесторов.
4.1.5.
Проверяет соответствие предъявляемых «Генподрядчиком» к оплате объемов по форме справки № КС-2 и № КС-3 их фактическому объему и остатку сметного лимита. Несет ответственность в установленном законодательством порядке за соответствие выполненных объемов работ, их качество, правильность применяемых расценок и расчетов (ф. № КС-2).

4.1.6.
Не допускает нарушений подрядной организацией, поставщиками материалов и оборудования условий конкурсного предложения, отраженного в договоре подряда строительных работ, поставки материалов и оборудования.

4.1.7. Проверяет обоснованность цен и предъявляемых к оплате документов подрядных организаций, осуществляющих строительство объекта, поставщиков и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги.
4.1.8. Осуществляет контроль за правильным и своевременным оформлением подрядными организациями первичной учетной документации в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
4.1.9.
Контролирует и несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

4.1.110. Ведет оперативный и статистический учет по утвержденным формам и представляет отчетность соответствующим организациям в установленные сроки, несет ответственность за ее достоверность.
4.1.11. Участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, ведомственными инспекциями и комиссиями.
4.1.12. Дает разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим органам.
4.1.13. Извещает органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства.
4.1.14.
Осуществляет контроль за исполнением «Генподрядчиком» предписаний государственных надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества, полноты исполнения и соответствия сметной документации выполненных работ, используемых материалов, строительных конструкций и оборудования.

4.1.15.
Участвует в работе приемочной комиссии по приемке объекта и вводу его в эксплуатацию.

4.1.16.
Организует оформление акта-приемки объекта и подписывает его от своего имени.

4.1.17.
В установленном порядке ведет бухгалтерский учет денежных средств, учет незавершенного строительства

4.1.18.
В области контроля за ходом и организацией строительства: утверждает ответственного за строительную площадку, уполномоченного «Заказчиком-застройщиком» осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать законченные работы, давать предписания о прекращении или временной приостановке работ:

- сообщает подрядной организации установленные места складирования
и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки непригодных для повторного применения и рубки насаждений, карьеров для разработки недостающего грунта,

- предоставить схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые имеются;

- точки подключения, с передачей разрешения, на подключение к действующим инженерным сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепло-, газоснабжения и других;

- согласовывает представленный «Генподрядчиком» перечень поставщиков материалов и сторонних организаций, привлекаемых для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования;

- устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, непредусмотренной непосредственно нормативными документами и сообщает об этом подрядной организации для исполнения;

- представляет подрядной организации перечень приемо-сдаточной, исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;

- согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;
- осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ;

- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, предъявляет виновной стороне предусмотренные Договором санкции;

- в случае допущенного отставания в строительстве объекта совместно с подрядными организациями разрабатывает и осуществляет организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение освоения годового лимита средств и ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки;
- принимает от подрядной организации законченные работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций и узлов;

4.1.19. В процессе строительства «Заказчик-застройщик» не имеет права передавать в аренду или иным образом отчуждать объект или его части.

4.1.20. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной «Заказчиком» комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.
4.2. «Генподрядчик»
4.2.1.
Качественно и в срок выполняет работы по настоящему Контракту, строго руководствуясь при этом проектно-сметной документацией.
4.2.2. До начала работ предоставляет и согласовывает с «Заказчиком-Застройщиком» График производства работ с указанием отдельных видов работ в соответствии с Календарным планом работ.

4.2.3.
До начала работ согласовывает с «Заказчиком-застройщиком» фактически приобретенные материалы для строительства объекта с предоставлением копий сертификатов, паспортов и договоров на поставку материалов и оборудования.

4.2.4.
Обеспечивает:

- соблюдение требований п. 1.1. ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ с учетом приказа Ростехнадзора от 13 ноября 2010 №1042
- приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов;

- ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов, изделий и оборудования до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого «Генподрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику, оборудование и мусор.

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и соблюдение его на строительной площадке;

- в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, чистоте строительной площадки, а также установке временного освещения;

временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке;

- строительство и подключение инженерных сетей (водопровод, газ, электричество, канализация и т.д.) к сетям общего пользования в соответствии с техническими условиями, включая установку приборов учета (газ, электричество, вода);

- охрану строящегося объекта за счет собственных средств;

- своевременное завершение строительства и сдачу полностью готового к эксплуатации объекта в установленном порядке;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

4.2.5.
Немедленно ставит в известность «Заказчика-застройщика» и до получения его указаний приостанавливает работы при обнаружении:
- возможных  неблагоприятных  для «Заказчика-застройщика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от «Генподрядчика» обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.6.
Несет ответственность перед «Заказчиком-застройщиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.2.7.
Официально ставит в известность «Заказчика-застройщика» за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. «Генподрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком-застройщиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика-застройщика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика-застройщика» «Генподрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика-застройщика», а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя «Заказчика-застройщика» в указанный «Генподрядчиком» срок, последний оставляет за собой право считать работы принятыми, составляет односторонний акт, но при этом ответственность за качество выполненных работ с «Генподрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика-застройщика» производится за его счет.

4.2.9. Оформление первичных документов осуществляется в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».   

4.2.8.
Представляет «Заказчику-застройщику» всю исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

4.2.9. «Генподрядчик» обязан  предоставлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, согласно этапам выполненных работ и актам проверки Инспекции государственного строительного надзора. 

4.2.10. Обязательно предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование.

4.2.11. «Генподрядчик» предоставляет исполнительную съемку объекта законченного строительством со штампом согласования архитектора. 

«Генподрядчик» в обязательном порядке предоставляет схему, отображающую расположение всего построенного объекта капитального строительства и расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка.

4.2.9. При готовности объекта к вводу его в эксплуатацию ставит в известность об этом «Заказчика-застройщика» в 7-дневный срок. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта (КС-11).

4.2.10.В десятидневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта вывозит за пределы строительной площадки принадлежащие «Генподрядчику» и субподрядным организациям строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Во время и по окончании производства работ предусматривает восстановление плодородного слоя. После завершения работ и вовремя производства обеспечивает уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов на полигон. Контракт с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответственную лицензию, «Генподрядчику» необходимо оформить до начала строительства.

4.2.11. Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.2.12. «Генподрядчик» несет все расходы по командированию своих сотрудников к месту проведения работ.

4.2.13. «Генподрядчик» должен координировать проведение работ с Заказчиком. В процессе выполнения работ по инициативе любой из сторон могут организовываться рабочие совещания.

4.2.14. «Генподрядчик» обязан незамедлительно информировать «Заказчика» о любых возникших сложностях, ставящих под угрозу качественное и своевременное выполнение работ.

4.2.15. Качество материалов и оборудования, используемых «Генподрядчиком» при выполнении ремонтных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, предъявляемым к материалу и оборудованию соответствующего рода.

4.2.16. Качество выполненной «Генподрядчиком» работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, предъявляемым к работам соответствующего рода.

4.2.17 «Генподрядчик» должен безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий нормативных документов, ухудшившее качество работы. «Генподрядчик» в согласованные с Заказчиком сроки обязан устранить все замечания.

4.2.18. Наличие недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, согласование порядка их устранения фиксируется в акте о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, который подписывается сторонами. 

4.2.19. В ходе выполнения работ «Генподрядчик» должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

4.2.20. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. «Подрядчик» должен иметь план мероприятий по промышленной безопасности.

4.2.21. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии все необходимые материальные и технические средства.

4.2.22. В соответствии с условиями Контракта «Генподрядчик» обязан по требованию «Заказчика» предоставлять информацию о ходе выполнения работ. 

4.2.23. «Подрядчик» обязан в процессе производства работ  своевременно представлять «Заказчику» акты освидетельствования скрытых работ.

4.2.24. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону выполнения работ. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004.
5. Порядок расчетов
5.1.
Оплату за выполненные работы направляются «Заказчиком-застройщиком» на расчетный счет «Генподрядчика» на основании форм КС-2, КС-3 в течении 60 банковских дней, но не более 90 % от суммы контракта.

5.2.
Окончательный расчет производится после ввода объекта в эксплуатацию, на основании формы КС-11 в течение 60 банковских  дней.

5.3. Расчет оплаты выполненных работ по настоящему Контракту производится путем умножения прямых затрат смет, составляющих расчет начальной (максимальной) цены Контракта, на коэффициент твёрдой договорной цены. Расчет коэффициента твёрдой договорной цены осуществляется путём отношения твёрдой договорной цены (в текущем уровне цен) к сумме прямых затрат (в базисном уровне цен) смет, составляющих расчет начальной (максимальной) цены Контракта.

5.4. В случае превышения фактической стоимости выполненных работ над твёрдой договорной ценой «Генподрядчик» погашает разницу за счёт собственных средств.

6. Обеспечения исполнения Контракта
6.1. Требования по предоставлению обеспечения исполнения Муниципального Контракта распространяются на победителей открытых торгов, а так же иных участников торгов, с которыми заключаются Муниципальные Контракты в случаях, установленных Федеральным законом (далее – победители торгов).

            6.2. Настоящий Муниципальный Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный «Заказчиком-Застройщиком» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику-Застройщику». Способ обеспечения исполнения контракта определяется «Генподрядчиком» самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
6.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.4. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение обязательств по Муниципальному Контракту являются:

 заключение органов исполнительной власти, осуществляющих государственный строительный надзор, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и оформленный надлежащим образом акт приемки законченного строительством объекта (КС № 11).

6.5. В случае если победителем торгов является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Муниципального Контракта не требуется.

6.6. Размер обеспечения исполнения контракта составляет тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 1 098 000,16  рублей. В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расчетный счет для перечисления обеспечения исполнения контракта: 40302810000003000051.
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Новоивановского сельского поселения л/с 05183013790)
ИНН  2344013996 КПП 234401001
Банк получателя Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района р/счет 40302810000003000051 Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
БИК банка: 040349001
р/сч: 40302810000003000051.
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукциону в электронной форме № 913 от 02.12.2014 год
6.7. В ходе исполнения контракта «Генподрядчик»  вправе предоставить «Заказчику-Застройщику» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.11. В случае внесения «Генподрядчиком» в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный «Заказчиком-Застройщиком» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику-Застройщику», указанные денежные средства возвращаются «Генподрядчику» при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения «Генподрядчика» в адрес «Заказчика-Застройщика» в течение 30 дней с момента получения такого обращения при условии исполнения «Генподрядчиком»  все принятых на себя обязательств без претензий со стороны «Заказчика-Застройщика».
7. Распределение рисков
7.1. До сдачи объекта «Генподрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Особые условия
8.1. При исполнении Контракта не допускается перемена «Генподрядчика», за исключением случая предусмотренного п.5, п.6 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44.
8.2. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта в течении гарантийного срока, скрытого брака или несогласованных с «Заказчиком-застройщиком» отступлений, затраты по устранению брака и выполнению указанных в смете работ возмещаются за счет средств «Генподрядчика».
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 №44.

8.4. Информация о подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44 порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

8.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Все споры, возникающие из взаимоотношений между «Заказчиком-застройщиком» и «Генподрядчиком», разрешаются ими самостоятельно.
8.7. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

- Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.8. Окончательный срок сдачи документов за выполненные работы по итогам года «Генподрядчиком» «Заказчику-застройщику» - не позднее «15» декабря отчетного года. 

8.9. В случае возникновения дополнительных работ на объекте «Заказчик-застройщик» вправе потребовать  от «Генподрядчика» выполнение этих работ  за счет лимита непредвиденных работ и затрат.
9. Ответственность сторон
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик-застройщик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Генподрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, Генподрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Генподрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет __________________руб.;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет 183 000,03руб.;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет __________________руб.

Штраф Генподрядчикик перечисляет в полном объеме на счет, указанный Заказчиком-застройщиком, согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.

9.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком-застройщиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке согласно вышеназванному постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, а именно: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____________ руб.;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет 73 200,01руб.;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет ____________ руб.

9.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Генподрядчик оплачивает Заказчику-застройщику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком, и определяется по формуле:

                    П = (Ц - В) x С,

,где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 ,где:

  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Неустойку Генподрядчикик перечисляет в полном объеме на счет, указанный Заказчиком-застройщиком, согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком-застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

9.7.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8.
Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. Заказчик-застройщик вправе отказаться от оплаты товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также требовать возмещения убытков.

9.11.При ненадлежащем исполнении контракта, при обнаружении недостатков в процессе гарантийного срока эксплуатации объекта, Генподрядчик обязан:

- за счет собственных средств устранить допущенные недостатки в срок, установленный Заказчиком-застройщиком;

- уплатить штраф в размере предусмотренном пунктом 9.3 настоящего контракта;

- в случаи отказа Генподрядчика устранить недостатки, обнаруженные в ходе гарантийного срока, Генподрядчик обязан принять к оплате расходы стороны, которую определяет Заказчик-застройщик на производство дополнительных работ, возникших в результате допущенных несоответствий при исполнении настоящего контракта.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика-застройщика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Генподрядчиком своих обязательств.  

За качество выполненных работ ответственность несет Генподрядчик в соответствии с действующим законодательством.
10. Гарантия качества по сданным работам
10.1 Срок гарантии качества выполненных работ составляет:

-  на конструкции и материалы – 60 месяцев; 

- на оборудование и инженерные коммуникации – 36 месяцев.

10.2 Гарантия качества на выполняемые работы заключается в том, что «Генподрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком-застройщиком» за качество выполненных работ, предусмотренных в настоящей технической документации и обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

10.3 «Генподрядчик» гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. 

10.4 «Генподрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.5 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Генподрядчик».

10.6 При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 Гражданского Кодекса от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. От 30.11.11 г.), «Заказчик-застройщик» должен заявить о них «Генподрядчику» в разумный срок по их обнаружении.

10.7 Гарантия качества предоставляется «Генподрядчиком» на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине:

- недоброкачественного выполнения работ,

- плохой конструкции отдельного оборудования;

- неправильности его монтажа или применения недоброкачественных материалов.

10.8 Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части (ухудшающие внешний вид объекта, вызывающие необходимость преждевременной замены отдельных частей объекта и т.д.); не только на существенные дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и недостатки.

10.9 Причем все выявленные дефекты и недостатки «Генподрядчик» должен устранить бесплатно и в течение 15 рабочих дней, а дефектные части, материалы и механизмы должны быть заменены новыми. Либо «Заказчик-застройщик» может потребовать от «Генподрядчика» соразмерного уменьшения установленной за работу цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
11. Форс-мажор.
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, правительственные постановления, распоряжения и (или) приказы государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.

11.3.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую сторону в письменной форме, при этом по требованию любой Стороны должны быть представлены все необходимые документы, подтверждающие наличие данных обстоятельств.
12. Порядок рассмотрения споров
12.1.
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края в установленном законодательством порядке.

12.3. Срок рассмотрения претензии о ненадлежащим исполнении Контракта и выполнение соответствующих видов работ по устранению нарушений - 10 дней. 

13. Срок действия договора
13.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не позднее 31.05.2015 года.

14. Реквизиты и подписи сторон:
	«Заказчик-застройщик»:
Администрация Новоивановского сельского поселения

353024 ст.Новоивановская,

ул.Красная ,89

Новопокровский район Краснодарский край

ИНН  2344013900

КПП  234401001

БИК   040349001

р/с   40204810600000000277

Южное ГУ Банка России

л/с 03183013790 в Отдел №37  Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Глава Новоивановского сельского поселения _______________В.А.Абеленцев


	«Генподрядчик»:
ОАО»Новопокровскаярайгаз»

353021,Краснодарский край 

ст.Новопокровская,

ул.Железнодорожная,272

ИНН 2344006170

КПП 234401001

БИК 044599132

ОГРН 1022304418707

ОКВЭД40.20.2

р/с 40702810500010005144,

в центральном филиале АБ  «РОССИЯ»,

к/с 30101810400000000132,

Исполнительный директор 
ОАО»Новопокровскаярайгаз»
_____________________В.К.Лаев
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